

## Zusammenfassung Zuschlagsbeurteilung

**Projekt** Ergänzungsbau und Umbau Oberstufenanlage Steinli, Möhlin   
 in Holzelement-, Misch- oder Massivbauweise

**Leistungen** BKP 1-9, Gesamtleistung

	Gesamtkonzept	Gesamtpreis des Bauwerks	Bauablauf und Zeitbedarf	Gesamtpunktzahl	Rang
<b>Gewichtung</b>	55%	40%	5%	100%	
<b>Maximal mögliche Punktzahl</b>	550	400	50	1000	
<b>Gross Generalunternehmung AG</b>	434	320	49	<b>803</b>	<b>1</b>
<b>ERNE AG Holzbau</b>	419	292	48	<b>759</b>	<b>2</b>
<b>Birchmeier Baumanagement AG</b>	304	397	42	<b>743</b>	<b>3</b>
<b>Zehnder Holz und Bau AG</b>	321	326	45	<b>692</b>	<b>4</b>
<b>Landolt + Co. Totalunternehmung RDN</b>	332	321	35	<b>688</b>	<b>5</b>