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1. Baukosten 

Die Kostenberechnung wurde mittels NPK erstellt und basiert auf Marktpreisen (Herbst 2012). 
 

1.1 Baukosten Strassenbau 
113 Baustelleneinrichtung Fr. 75‘000.00 

117 Abbrüche und Demontage Fr. 28‘000.00 

132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk Fr. 2‘000.00 

151 Bauarbeiten für Werkleitungen Fr. 3‘000.00 

211 Baugruben und Erdbau Fr. 126‘000.00 

221 Fundationsschichten und Materialgewinnung Fr. 156‘000.00 

222 Pflästerungen und Abschlüsse Fr. 380‘000.00 

223 Belagsarbeiten Fr. 481‘000.00 

237 Kanalisationen und Entwässerungen Fr. 101‘000.00 

Total (inkl. 8 % MWST) Fr. 1‘352‘000.00 
 

1.2 Baukosten Private Vorplätze 
113 Baustelleneinrichtung Fr. 8‘000.00 

117 Abbrüche und Demontage Fr. 15‘000.00 

132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk Fr. 4‘000.00 

211 Baugruben und Erdbau Fr. 30‘000.00 

221 Fundationsschichten und Materialgewinnung Fr. 34‘000.00 

222 Pflästerungen und Abschlüsse Fr. 48‘000.00 

223 Belagsarbeiten Fr. 60‘000.00 

237 Kanalisationen und Entwässerungen Fr. 15‘000.00 

Total (inkl. 8 % MWST) Fr. 214‘000.00 
 

1.3 Baukosten Strassenbeleuchtung 
113 Baustelleneinrichtung Fr. 500.00 

151 Bauarbeiten für Werkleitungen Fr. 11‘500.00 

237 Grabarbeiten (Kanalisationen und Entwässerungen) Fr. 13‘000.00 

Elektrische Installationen 
(12 Kandelaber, 12 LED-Leuchten, ca. 470 m Kabellänge) Fr.  45‘000.00 

Total (inkl. 8 % MWST) Fr. 70'000.00 
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1.4 Baukosten Gestaltungselemente 
113 Baustelleneinrichtung Fr. 2‘500.00 

151 Bauarbeiten für Werkleitungen (Baumgruben erstellen) Fr. 144‘500.00 

211 Baugruben und Erdbau Fr. 11‘500.00 

223 Belagsarbeiten Fr. 1‘000.00 

237 Regiearbeiten (Kanalisationen und Entwässerungen) Fr. 1‘500.00 

Bäume liefern, pflanzen und befestigen (21 St.) Fr.  34‘000.00 

Hecke liefern und pflanzen (8 m) Fr. 1‘000.00 

Poller liefern (13 St.) Fr. 14‘000.00 

Sitzbänke liefern und versetzten (3 St.) Fr. 6‘500.00 

Sitzelemente liefern und versetzten (10 St.) Fr. 3‘500.00 

Total (inkl. 8 % MWST) Fr. 220'000.00 
 

1.5 Baukosten Wasserversorgung 
113 Baustelleneinrichtung Fr. 1‘000.00 

151 Bauarbeiten für Werkleitungen Fr. 1‘000.00 

237 Grabenbau (Kanalisationen und Entwässerungen) Fr. 8‘000.00 

411 Rohrlegung (Werkleitungen für Gas und Wasser) Fr. 23‘000.00 

Total (inkl. 8 % MWST) Fr. 33'000.00 
 

1.6 Total Baukosten 
Strassenbau Fr. 1‘352‘000.00 

Private Vorplätze Fr. 214‘000.00 

Strassenbeleuchtung Fr. 70‘000.00 

Gestaltungselemente Fr. 220‘000.00 

Wasserversorgung Fr. 33‘000.00 

Total Baukosten (inkl. 8 % MWST) Fr. 1‘889‘000.00 
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2. Technisches Konto, Diverses und Unvorhergesehenes 

Gestaltungsplanung Landschaftsarchitekt pro memoria 

Technisches Konto gemäss Honorarofferte vom 07.03.2011: 

Vorbereitungsarbeiten / Vorprojekt Fr. 11‘000.00 

Bauprojekt und Bewilligungsverfahren Fr. 20‘000.00 

Ausschreibung und Offertvergleich Fr. 2‘000.00 

Ausführungsprojekt Fr. 3‘000.00 

Bauleitung / Oberbauleitung Fr. 40‘000.00 

Dokumentation Fr. 2‘000.00 

Überwachung der Garantiearbeiten Fr. 500.00 

  Fr. 78‘500.00 

Arbeiten und Leistungen, gem. effektivem Aufwand (geschätzt) Fr. 20‘000.00 

Nebenkosten, gem. effektivem Aufwand (geschätzt) Fr. 3‘000.00 

8 % MWST und Rundung Fr. 8‘500.00 

Total Technisches Konto (inkl. 8 % MWST) Fr. 110‘000.00 

Bewilligungsgebühren Fr. 500.00 

Geometerarbeiten Fr. 30‘000.00 

Rissprotokolle Fr. 20‘000.00 

Landerwerb (ca. 150 m2 x 100.- / m2) Fr. 15‘000.00 

Unvorhergesehenes Fr. 100‘000.00 

8 % MWST und Rundung Fr. 13‘500.00 

Total Diverses und Unvorhergesehenes (inkl. 8 % MWST) Fr. 179‘000.00 

 

3. Kostenzusammenstellung 

Baukosten Strassenbau Fr. 1‘352‘000.00 

Baukosten Private Vorplätze Fr. 214‘000.00 

Baukosten Strassenbeleuchtung Fr. 70‘000.00 

Baukosten Gestaltungselemente Fr. 220‘000.00 

Baukosten Wasserversorgung Fr. 33‘000.00 

Total Baukosten Fr. 1‘889‘000.00 

Total Technisches Konto Fr. 110‘000.00 

Total Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 179‘000.00 

Gestaltungsplanung Landschaftsarchitekt pro memoria 

Total Sanierung / Ausbau Hauptstrasse (inkl. 8 % MWST) Fr. 2‘178‘000.00 
 
 
Hottwil, 3. Dezember 2012 
Waldburger Ingenieure AG 
 
 
Stefan Huwiler  
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